RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS -  DISTRITO: CHACHAPOYAS

FECHA BASE:  SETIEMBRE 2025

CD: 57,961,976.35 MONEDA: SOLES

DETALLE DE FINANCIAMIENTO
REGION MUNICIPALIDAD
DESCRIPCION DESEMBOLSO ADMINISTRA APORTE TOTAL
COSTO DIRECTO 57,961,976.35 57,961,976.35
GASTOS GENERALES DE OBRA 12.01% 6,958,903.95 6,958,903.95
UTILIDAD 5.00% 2,898,098.82 2,898,098.82
SUB TOTAL 67,818,979.12 67,818,979.12
IGV 18% 12,207,416.24 12,207,416.24
COSTO DE OBRA 80,026,395.36 80,026,395.36
GASTOS DE SUPERVISION 3,273,138.14 3,273,138.14
UTILIDAD SUPERVISION 5.00% 163,656.91 163,656.91
SUB TOTAL 3,436,795.05 3,436,795.05
IGV SUPERVISION (18%) 618,623.11 618,623.11
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION 4,055,418.16 4,055,418.16
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 917,000.00 917,000.00
MOBILIARIO 1,811,850.00 1,811,850.00
EXPEDIENTE TECNICO 597,999.13 597,999.13
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 51,997.30 51,997.30
JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS (JPRD) 640,211.16 640,211.16
PRESUPUESTO PARA CONTROL CONCURRENTE, SEGUN LEY N° 31358 528,605.23 528,605.23
COSTO DEL PROYECTO 80,026,395.36 8,603,080.98 - 86,817,626.34




PROYECTO:

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA

DE AMAZONAS"

CLIENTE: ~ GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS

FECHA

PROVINCIA: CHACHAPOYAS

DISTRITO: CHACHAPOYAS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPQYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO

BASE: SETIEMBRE 2025
CD: 57,961,976.35 MONEDA:  SOLES
57,961,976.35
MANO DE OBRA 13,878,387.89
MATERIALES 26,039,246.47
EQUIPOS 1,476,654.77
SUB CONTRATO 16,567,687.22
Item Descripcion Unidad Cant.|da.(! Can.t idad % Part PU Parcial
Descripcion  Unidad
1 GASTOS GENERALES FIJO 845,462.40
1.1 GASTOS FINANCIEROS 765,252.40
1.1.1 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO GLB 1.00 1.00 450,148.47 450,148.47|
1.1.2 CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO GLB 1.00 1.00 105,034.64 105,034.64
1.1.3 CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES GLB 1.00 1.00 210,069.29 210,069.29
1.2 GASTOS DIVERSOS 80,210.00
1.2.1 ROTURA DE PROBETAS UND 1.00 144.00 90.00 12,960.00]
DISENO DE MEZCLAS CONCRETO F'C=280 KG/CM2, F'C=210
122 KGICM2 Y 175 KGICM2 UND 1.00 3.00 400.00 1,200.00]
1.2.3 PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO UND 1.00 1,835.00 30.00 55,050.00]
124 LIC!ENCIA Y/O PERMISO DE CONSTRUCCION Y/O OTROS GLB 100 100 3,000.00 3,000.00
TRAMITES
1.2.5 GASTOS POR LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00]
1.2.6 GASTOS NOTARIALES GLB 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00]
2 GASTOS GENERALES VARIABLES 6,113,441.55)
2.1 PERSONAL PROFESIONAL 2,437,500.00
2.1.1 RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 30.00 100% 12,000.00 360,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE RESIDENTE MES 2.00 30.00 100% 5,000.00 300,000.00]
2.1.3 ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA MES 1.00 30.00 100% 7,500.00 225,000.00]
2.1.4 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 30.00 100% 7,500.00 225,000.00]
2.1.5 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD MES 1.00 30.00 100% 7,500.00 225,000.00]
2.1.6 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00
2.1.7 ESPECIALISTA EMS y GEOTECNIA MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00
2.1.8 ESPECIALISTA SANITARIO MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00
2.1.9 ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICISTA MES 1.00 30.00 70% 7,500.00 157,500.00
2.1.10 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00
2.1.11 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00
2.1.12 ESPECIALISTA ELECTRONICO MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00
2.1.13 ARQUITECTO MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 330,000.00
2.2.1 ADMINISTRADOR DE OBRA MES 1.00 30.00 100% 4,000.00 120,000.00
2.2.2 CONTADOR MES 1.00 30.00 100% 5,000.00 150,000.00
2.2.3 SECRETARIA MES 1.00 30.00 100% 2,000.00 60,000.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR 978,000.00
2.3.1 MAESTRO DE OBRA MES 1.00 30.00 100% 5,000.00 150,000.00
2.3.2 TOPOGRAFO (INCLUIDO EQUIPOS) MES 2.00 15.00 100% 4,500.00 135,000.00
2.3.3 GUARDIANIA MES 2.00 30.00 100% 1,800.00 108,000.00
2.3.4 AMACENERO MES 1.00 30.00 100% 2,000.00 60,000.00
2.3.5 PLANILLERO MES 1.00 30.00 100% 2,500.00 75,000.00
2.3.6 CADISTA MES 2.00 30.00 100% 3,000.00 180,000.00
2.3.7 TECNICO EN METRADOS MES 1.00 30.00 100% 3,000.00 90,000.00
2.3.8 TECNICO PREVENCIONISTA MES 1.00 30.00 100% 3,000.00 90,000.00
2.3.9 CHOFER MES 1.00 30.00 100% 3,000.00 90,000.00
2.4 ALQUILERES Y SERVICIOS 1,114,800.00|
2.4.1 ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 30.00 1,000.00 30,000.00
2.4.2 UTILES DE ESCRITORIO MES 1.00 30.00 400.00 12,000.00]
2.4.3 SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS MES 1.00 30.00 300.00 9,000.00]
2.4.4 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS MES 1.00 30.00 400.00 12,000.00]
2.4.5 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA MES 1.00 30.00 800.00 24,000.00
2.4.6 ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO MES 1.00 30.00 4,000.00 120,000.00]
2.4.7 ALQUILER DE CAMIONETA (Incluido seguros y mantenimiento) MES 1.00 30.00 7,000.00 210,000.00
2.4.9 COMBUSTIBLE MES 1.00 30.00 1,000.00 30,000.00
2.4.10 ALIMENTACION Y VIATICOS GLB 1.00 - 510,300.00 510,300.00
2.4.11 HOSPEDAJE GLB 1.00 157,500.00 157,500.00]
2.5 GASTOS DE SEGUROS 1,253,141.55|
2.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES GLB 1.00 1.00 168,385.04 168,385.04
2.5.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO GLB 1.00 1.00 520,439.55 520,439.55
2.5.3 SEGURO CONTRA TODO RIESGO GLB 1.00 1.00 396,130.65 396,130.65




DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA

PROYECTO: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS -  DISTRITO: CHACHAPOYAS
FECHA
BASE: SETIEMBRE 2025
CD: 57,961,976.35 MONEDA:  SOLES
57,961,976.35
MANO DE OBRA 13,878,387.89
MATERIALES 26,039,246.47
EQUIPOS 1,476,654.77
2.5.4 COSTO POR EMISION DE POLIZA GLB 1.00 1.00 32,548.35 32,548.35
2.5.5 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV)) GLB 1.00 1.00 02%  67,818,979.12 135,637.96)
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS 1.4587% 845,462.40
GASTOS GENERALES VARIABLES 10.5473% 6,113,441.55)
COSTO DIRECTO 57,961,976.35)
TOTAL GASTOS GENERALES 12.0060% 6,958,903.95)
UTILIDAD 5% 2,898,098.82
SUB TOTAL 67,818,979.12
IGV 18% 12,207,416.24]
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CON IGV 80,026,395.36




PROYECTO:

CLIENTE:
UBICACION:
FECHA BASE:
CD:

C. DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
DEPARTAMENTO: AMAZONAS
SETIEMBRE 2025

S/ 57,961,976.35

$/80,026,395.36

PROVINCIA: CHACHAPOYAS

DISTRITO: CHACHAPOYAS

MONEDA: SOLES

GASTOS FINANCIEROS - GARANTIAS

A GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

COSTO DE OBRA  80,026,395.36

TASA:

Monto de la Carta Fianza:
Periodo (meses)

Comisién del Banco:

Tiempo de Ejecucion de Obra:
Renovacion de carta anual:

B GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO

COSTO DE OBRA

TASA:

Monto de la Carta Fianza:
Comisién del Banco:

Tiempo de Ejecucion de Obra:
Renovacion cada:

N° de renovaciones

C GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES
COSTO DE OBRA
TASA:
Monto de la Carta Fianza:
Comision del Banco:
Tiempo de Ejecucion de Obra:
Renovacion cada:
N° de renovaciones

450,148.47
| COSTO FINANCIERO: | 450,148.47 |

105,034.64
| cOSTO FINANCIERO: |  105,034.64 |

210,069.29

| COSTO FINANCIERO: |  210,069.20 |




"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE
PROYECTO: CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA
DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION:  DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS -  DISTRITO: CHACHAPOYAS
FECHA BASE: SETIEMBRE 2025
CD: $/57,961,976.35 MONEDA:  SOLES

C.DEOBRA:  S/80,026,395.36

A GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

TASA: 1.8%
PERIODO:  30.0 meses

COBERTURA (Personal):  3,745,500.00

PERSONAL PROFESIONAL  2,437,500.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO  330,000.00
PERSONAL TECNICO AUXILIAR  978,000.00

[ coSTO FINANCIERO:  168,385.04 |

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
COSTO DE MANO DE OBRA  13,878,387.89
TASA: 1.5%
PERIODO:  30.0 meses

[ cOSTO FINANCIERO: ~ 520,439.55 |

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

TASA BASICA: 1.50 %o
TASA: 240 %o
MONTO DEL CONTRATO:  80,026,395.36 300,098.98

Porcentaje Aplicable del C.T.: 20.00%
PERIODO:  30.0 meses
COBERTURA:  16,005,279.07 96,031.67

[ coSTO FINANCIERO:  396,130.65 |

COSTO POR EMISION DE POLIZA
TASA: 3.00%
COSTO FINANCIERO:  1,084,955.24
| cosTo POLIZA: 32,548.35 |




PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA
SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

ALIMENTACION Y VIATICOS

A.- PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES LIS ) PARCIAL
DIAS DIA
PERSONAL PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 2.00 30.00 1,800.00 30.00 108,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA EMS y GEOTECNIA 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA SANITARIO 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICISTA 1.00 21.00 630.00 30.00 18,900.00
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA ELECTRONICO 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ARQUITECTO 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
SUB-TOTAL (S/.) 348,300.00

B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES Ol OIS PARCIAL
DIAS DIA
ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
CONTADOR 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
SECRETARIA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
SUB-TOTAL (S/.) 81,000.00
C.- PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES Ol OIS PARCIAL
DIAS DIA
MAESTRO DE OBRA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
TOPOGRAFO (INCLUIDO EQUIPOS) 2.00 15.00 900.00 30.00 54,000.00
GUARDIANIA 2.00 30.00 1,800.00 30.00 108,000.00
AMACENERO 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
PLANILLERO 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
CADISTA 2.00 30.00 1,800.00 30.00 108,000.00
TECNICO EN METRADOS 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
TECNICO PREVENCIONISTA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
CHOFER 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
SUB-TOTAL (S/.) 81,000.00

TOTAL 510,300.00




PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS
JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL
DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS™

HOSPEDAJE
A.- PERSONAL PROFESIONAL
COSTO
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES | ‘oo [ PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 2.00 30.00 400.00 12,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA EMS y GEOTECNIA 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA SANITARIO 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICISTA 1.00 21.00 400.00 8,400.00
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA ELECTRONICO 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ARQUITECTO 1.00 18.00 400.00 7,200.00
118,800.00
B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES |, -"°'™ PARCIAL
ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 30.00 400.00 12,000.00
CONTADOR 1.00 30.00 400.00 12,000.00
SECRETARIA 1.00 30.00 400.00 12,000.00
36,000.00
C.- PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES |, -~ PARCIAL
MAESTRO DE OBRA 1.00 30.00 30.00 900.00
TOPOGRAFO (INCLUIDO EQUIPOS) 2.00 15.00 30.00 450.00
GUARDIANIA 2.00 30.00 30.00 900.00
AMACENERO 1.00 30.00 30.00 900.00
PLANILLERO 1.00 30.00 30.00 900.00
CADISTA 2.00 30.00 30.00 900.00
TECNICO EN METRADOS 1.00 30.00 30.00 900.00
TECNICO PREVENCIONISTA 1.00 30.00 30.00 900.00
CHOFER 1.00 30.00 30.00 900.00
2,700.00

TOTAL 157,500.00




DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA
PROYECTO:  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS -  DISTRITO: CHACHAPOYAS
FECHA BASE: SETIEMBRE 2025
CD: S/ 57,961,976.35 MONEDA:  SOLES
Parcial Determinacion del Plazo de la GASTOS DE SUPERVISION
ETAPAS DE LA SUPERVISION (MESES) e ltoria de Obra CONIGV
ESTAPA DE SUPERVISIQN DE OBRA 30 31.00 4,010,265.10
ESTAPA DE LIQUIDACION DE OBRA 1 ) 45,153.05
31.00 TOTAL: | 4,055418.15
ESTAPA DE SUPERVISION DE OBRA
Item Descripcion Unidad Cant.lda.(! Can.t idad % Part PU Parcial
Descripcion ~ Unidad
1 GASTOS GENERALES FIJO 145,315.00)
1.1 GASTOS FINANCIEROS 145,315.00)
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO GLB 1.00 1.00 - 104,343.75 104,343.75)
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA GLB 1.00 1.00 - 3,130.31 3,130.31
1.1.3 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO GLB 1.00 1.00 - 37,840.94 37,840.94
2 GASTOS GENERALES VARIABLES 3,091,380.00}
2.1 PERSONAL PROFESIONAL 2,317,500.00}
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 30.00 100% 13,000.00 390,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1.00 30.00 100% 5,000.00 150,000.00]
2.1.3 ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA MES 1.00 30.00 100% 7,500.00 225,000.00
2.1.4 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 30.00 100% 7,500.00 225,000.00
2.1.5 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD MES 1.00 30.00 100% 7,500.00 225,000.00
2.1.6 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00]
2.1.7 ESPECIALISTA EMS y GEOTECNIA MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00]
2.1.8 ESPECIALISTA SANITARIO MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00]
2.1.9 ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICISTA MES 1.00 30.00 70% 7,500.00 157,500.00]
2.1.10 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00]
2.1.11 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00]
2.1.12 ESPECIALISTA ELECTRONICO MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00]
2.1.13 ARQUITECTO MES 1.00 30.00 60% 7,500.00 135,000.00]
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 195,000.00)
2.2.1 ADMINISTRADOR MES 1.00 30.00 100% 4,500.00 135,000.00]
2.2.2 SECRETARIA MES 1.00 30.00 100% 2,000.00 60,000.00]
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR 270,000.00
2.3.1 CADISTA MES 1.00 30.00 100% 3,000.00 90,000.00]
2.3.2 TECNICO EN METRADOS MES 1.00 30.00 100% 3,000.00 90,000.00]
2.3.3 CHOFER MES 1.00 30.00 100% 3,000.00 90,000.00]
2.4 ALQUILERES Y SERVICIOS 308,880.00
2.4.1 ALQUILER OFICINA OBRA MES 1.00 30.00 - 1,000.00 30,000.00]
2.4.2 COPIA DE DOCUMENTOS MES 1.00 30.00 - 400.00 12,000.00j
2.4.3 SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS MES 1.00 30.00 - 300.00 9,000.00}
2.4.4 UTILES DE ESCRITORIO MES 1.00 30.00 - 400.00 12,000.00j
2.4.6 CASCO DE SEGURIDAD UND 1.00 12.00 - 60.00 720.00
2.4.7 CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGUN MODELO UND 1.00 12.00 - 80.00 960.00
2.4.8 VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL GLB 12.00 1.00 - 200.00 2,400.00}
2.4.9 EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO GLB 9.00 1.00 - 200.00 1,800.00
2.4.10 ALQUILER DE CAMIONETA (Incluido seguros y mantenimiento) MES 1.00 30.00 - 7,000.00 210,000.00
2.4.11 COMBUSTIBLE MES 1.00 30.00 - 1,000.00 30,000.00]
2.4.12 ALIMENTACION Y VIATICOS GLB 1.00 - - 375,300.00 375,300.00
2.4.13 HOSPEDAJE GLB 1.00 - - 144,600.00 144,600.00)
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS 0.2507% 145,315.00)
GASTOS GENERALES VARIABLES 5.3335% 3,091,380.00}
TOTAL GASTOS GENERALES 5.5842% 3,236,695.00}
UTILIDAD 5% 161,834.75)
SUB TOTAL 3,398,529.75|
IGV 18% 611,735.35
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 4,010,265.10)
ESTAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
Item Descripcion Unidad Cantllda.d’ Can.t idad % Part PU Parcial
Descripcion  Unidad
1 GASTOS GENERALES FIJO 43.14)
1.1 GASTOS FINANCIEROS 43.14]
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO GLB 1.00 1.00 - 41.88 41.88
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA GLB 1.00 1.00 - 1.26 1.26
2 GASTOS GENERALES VARIABLES 33,500.00
2.1 PERSONAL PROFESIOANAL Y AUXILIAR 33,500.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 1.00 100% 13,000.00 13,000.00j
2.1.2 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO MES 1.00 1.00 100% 9,000.00 9,000.00}
2.1.3 ADMINISTRADOR MES 1.00 1.00 100% 4,500.00 4,500.00]
2.1.4 ASISTENTE MES 1.00 1.00 100% 5,000.00 5,000.00}

2.1.4 SECRETARIA MES 1.00 1.00 100% 2,000.00 2,000.00]




DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA
PROYECTO:  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS -  DISTRITO: CHACHAPOYAS
FECHA BASE: SETIEMBRE 2025
CD: S/ 57,961,976.35 MONEDA:  SOLES
Parcial Determinacion del Plazo de la GASTOS DE SUPERVISION
ETAPAS DE LA SUPERVISION (MESES) Consultoria de Obra CONIGV
ESTAPA DE SUPERVISIQN DE OBRA 30 31.00 4,010,265.10
ESTAPA DE LIQUIDACION DE OBRA 1 ) 45,153.05
31.00 TOTAL: | 4,055418.15
2.2 ALQUILERES Y SERVICIOS 2,900.00}
2.2.1 ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION INC. SERVICIOS Y EQUIPA MES 1.00 1.00 - 1,800.00 1,800.00
2.2.2 COPIA DE DOCUMENTOS MES 1.00 1.00 - 400.00 400.00
2.2.3 SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS MES 1.00 1.00 - 400.00 400.00
2.2.4 UTILES DE ESCRITORIO MES 1.00 1.00 - 300.00 300.00
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS 0.0001% 43.14
GASTOS GENERALES VARIABLES 0.0578% 33,500.00]
TOTAL GASTOS GENERALES 0.0579% 36,443.14
UTILIDAD 5% 1,822.16
SUB TOTAL 38,265.30)
IGV 18% 6,887.75]

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 45,153.05




"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA
PROYECTO: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION:  DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS -  DISTRITO: CHACHAPOYAS
FECHA BASE: SETIEMBRE 2025
COSTO _
SUPERVISION S/ 488270181 MONEDA:  SOLES
GASTOS FINANCIEROS - GARANTIAS
A GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 37,840.94

COSTO DE SUPERVISION  4,882,701.81
TASA: 10.00%
Monto de la Carta Fianza:  488,270.18

Periodo (meses) 31.00
Comision del Banco: 1.50%
Tiempo de Ejecucién de Obra:  31.0 meses
Renovacion de carta anual: 3.00

[ COSTO FINANCIERO: 3784094 |




PROYECTO:

CLIENTE:
UBICACION:
FECHA:

CD:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS"
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS -  DISTRITO: CHACHAPOYAS
SETIEMBRE 2025
S/ 57,961,976.35 MONEDA:  SOLES

A. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
COSTO DE PERSONAL SUPERVISION 2,782,500.00
TASA: 1.50%
PERIODO: 30.0 meses

|_COSTO FINANCIERO: _104,343.75]

COSTO POR EMISION DE POLIZA
TASA: 3.00%
COSTO FINANCIERO: 104,343.75

[ cosTopoLizA: ™ 3,130.31 |

B. GASTOS DE LIQUIDACION

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
TASA: 1.50%
PERIODO: 1.0 meses

COBERTURA (Personal): 33,500.00
PERSONAL AUXILIAR 33,500.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00

| COSTO FINANCIERO: ~ 41.88 |

COSTO POR EMISION DE POLIZA
TASA: 3.00%
COSTO FINANCIERO: 41.88

[ cosTo PoLIZA: 126 |




PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA
SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

ALIMENTACION Y VIATICOS

A.- PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES TOTAL cOsTo PARCIAL
DIAS DIA
PERSONAL PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA EMS y GEOTECNIA 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA SANITARIO 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICISTA 1.00 21.00 630.00 30.00 18,900.00
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ESPECIALISTA ELECTRONICO 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
ARQUITECTO 1.00 18.00 540.00 30.00 16,200.00
SUB-TOTAL (S/.) 267,300.00
B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES TOTAL cosTo PARCIAL
DIAS DIA
ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
SECRETARIA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
SUB-TOTAL (S/.) 54,000.00
C.- PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES TOTAL cOsTo PARCIAL
DIAS DIA
CADISTA 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
TECNICO EN METRADOS 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
CHOFER 1.00 30.00 900.00 30.00 27,000.00
SUB-TOTAL (S/.) 54,000.00

TOTAL 375,300.00




PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS
JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL
DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS™

HOSPEDAJE
A.- PERSONAL PROFESIONAL
COSTO
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES MENSUAL PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 30.00 400.00 12,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA EMS y GEOTECNIA 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA SANITARIO 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICISTA 1.00 21.00 400.00 8,400.00
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ESPECIALISTA ELECTRONICO 1.00 18.00 400.00 7,200.00
ARQUITECTO 1.00 18.00 400.00 7,200.00
118,800.00
B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
COSTO
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES MENSUAL PARCIAL
ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 30.00 400.00 12,000.00
SECRETARIA 1.00 30.00 400.00 12,000.00
24,000.00
C.- PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR
COSTO
PERSONAL UNIDAD | CANTIDAD | MESES MENSUAL PARCIAL
CADISTA 1.00 30.00 30.00 900.00
TECNICO EN METRADOS 1.00 30.00 30.00 900.00
CHOFER 1.00 30.00 30.00 900.00
1,800.00

TOTAL 144,600.00




DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA
PROYECTO: ~ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS -  DISTRITO: CHACHAPOYAS
FECHA BASE: SETIEMBRE 2025
CD: S/ 57,961,976.35 MONEDA: SOLES
Item Descripcion Unidad Cant.ida.d’ Can't idad % Part PU Parcial
Descripcion Unidad
2.6.22.2 GASTOS DIVERSOS 917,000.00
2.6.22.25 MONITOR Y/O COORDINADOR DE OBRA MES 1.00 30.00 100%  7,000.00 210,000.00
2.6.22.25 ASISTENTE TECNICO MES 1.00 30.00 100%  4,000.00 120,000.00
2.6.22.25 PERSONAL ADMINISTRATIVO/SECRETARIA MES 1.00 30.00 100%  3,000.00 90,000.00
2.6.22.24 COMBUSTIBLE MES 1.00 30.00 100%  1,000.00 30,000.00
2.6.22.25 CHOFER PARA CAMIONETA MES 1.00 30.00 100%  3,000.00 90,000.00
2.6.22.25 ALQUILER DE CAMIONETA (Incluido seguros y mantenimiento) MES 1.00 30.00 100%  8,500.00 255,000.00
2.6.22.25 SERVICIOS A TERCEROS (PUBLICIDAD Y DIFUSION) GLB 1.00 1.00 100%  3,500.00 3,500.00
2.6.22.24 UTILES DE ESCRITORIO MES 1.00 30.00 100%  2,500.00 75,000.00
2.6.22.26 VIATICOS FUNCIONARIOS DEL GOREA MES 1.00 30.00 100% 400.00 12,000.00
2.6.22.25 PLACA RECORDATORIA (INC. MURETE E INSTALACION) GLB 1.00 1.00 100%  1,500.00 1,500.00
2.6.22.25 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS MES 1.00 30.00 100%  1,000.00 30,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES 917,000.00




DESAGREGADO PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO (PMA) -
ELABORACION Y EJECUCION

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA
PROYECTO: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS -  PROVINCIA: CHACHAPOYAS - DISTRITO: CHACHAPOYAS
FECHA BASE: SETIEMBRE 2025
CD: S/ 57,961,976.35 MONEDA:  SOLES

E. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Cantidad  Cantidad

Item Descripcion Unidad s ) % Part PU Parcial
Descripcion  Unidad
1 Pagos administrativos ante la DDC-Amazonas 997.30
1.1 Por derecho de tramite de PMA (Segin TUPA MC-2024) GLB 1.00 1.00 - 997.30 997.30]
2 Pago a la consultoria de arqueologia por elaboracion y ejecucion del PMA 51,000.00|
2.1 Plan de MONITOREO - INFORME GLB 1.00 1.00 - 5,000.00 5,000.00
2.2 Honorarios Profesionales.-
Consultora de Arqueologia que asume el Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) MES 10.00 1.00 - 4,500.00 45,000.00]

durante la ejecucion del proyecto.

2.3 Estudio y andlisis de material arqueoldgico, asi como la elaboracion y presentacion

del Informe Final del PMA, ante la DDC-Amazonas. GLB 1.00 1.00 ) 1,000.00 1,000.00

TOTAL GASTOS PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 51,997.30




